

## 令和8年3月2日 公告案件一覧表

【令和8年3月19日 開札予定】

工事番号	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 種 区 分	工 期	担 当 課	摘 要
07-076	配水管布設（R7-16工区）工事 （週休2日）	主要地方道知立東浦線外	水道施設工事	295日間	水道課	総合評価
07-077	配水管布設（R7-17工区）工事	市道南陽通線	水道施設工事	165日間	水道課	総合評価