

指名・見積結果・契約状況						
委託業務名		管路更新計画策定委託業務				
路線等の名称		知立市役所				
委託業務場所		知立市 広見三丁目 地内				
担当課		上下水道部水道課				
契約方法		随意契約				
契約日		令和6年8月8日				
予定価格(税込) 【事後公表】		9, 3 1 7, 0 0 0 円		見積書比較価格	8, 4 7 0, 0 0 0 円	
見積場所		市役所 3階 第2会議室				
見積日時		令和6年8月8日 午前10時00分				
期間		令和6年12月20日まで				
委託業務概要		配水管更新計画 N＝一式 適正口径検討(呼び径150mm以上) N＝一式				
No	業者名	第1回目	第2回目	第3回目	結果	落札率(%)
1	(株)管総研	¥8,210,000			決定	96.9
※落札価格に10%を加算した額で契約となります。						
随意契約理由		知立市競争入札参加資格者名簿に登載されており、同種業務の実績もあり、指名停止等の処分を受けておらず、更新計画を策定するために知立市管網データの活用ができるのがシステム納入業者に限られるため。				
契約者		住所	兵庫県 尼崎市浜1-1-1			
		名称	(株)管総研			
備考						

指名・見積結果・契約状況						
委 託 業 務 名		人事情報総合システム改修委託業務（児童手当支給改正分）				
路 線 等 の 名 称		知立市役所				
委 託 業 務 場 所		知立市 広見三丁目 地内				
担 当 課		総務部総務課				
契 約 方 法		随意契約				
契 約 日		令和6年8月8日				
予定価格（税込） 【事後公表】		1, 0 4 5, 0 0 0 円		見積書比較価格	9 5 0, 0 0 0 円	
見 積 場 所		市役所 3階 第2会議室				
見 積 日 時		令和6年8月8日 午前10時00分				
期 間		令和6年9月30日まで				
委 託 業 務 概 要		子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律における児童手当の拡充に対応するため、人事情報総合システムの改修を行うもの。 パッケージシステム改修及びカスタマイズ改修 N=各1式				
No	業 者 名	第1回目	第2回目	第3回目	結果	落札率（%）
1	（株）大和総研インフォメーションシステムズ	¥950,000			決定	100.0
※落札価格に10%を加算した額で契約となります。						
随 意 契 約 理 由		システム導入の業者であり、他の業者では適さないため。				
契 約 者		住 所	東京都 江東区冬木15-6			
		名 称	（株）大和総研インフォメーションシステムズ			
備 考						